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PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES)
2025-2026



Lineamientos guía y herramientas para Implementación del plan

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
AVMLL-CCC-CP-2025-0002

ANEXO 4. 
FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROYECTO
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LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y GOBIERNO DOMINICANO
Plan Nacional de Mejoramiento de la Infraestructura Peatonal de los Municipios Y Distritos Municipales de la Republica Dominicana
FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROYECTO

	       INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                     Fecha:  /10/10/2025

	Representación Institucional

	· [bookmark: _Hlk210489006]Nombre del Ayuntamiento: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

	· Región: NORTE/CIBAO                                           Provincia: PUERTO PLATA

	· Nombre del Alcalde: HÉCTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA

	· Responsable de llenar la ficha: LESLY KATHERINE SÁNCHEZ   Cargo: ENC. COMPRAS   

	· Teléfono y correo de contacto: 849-505-0480 compras@ayuntamientomontellano.gob.do


2. NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura peatonal y del Drenaje Pluvial en el Ayuntamiento Municipal Villa Montellano.
3- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
A- Situación actual (¿qué se observa?)                                                                                                         ☐ No existen aceras  ☐ Aceras deterioradas    ☐ No existen contenes     ☐ Contenes deteriorados    ☐ Acumulación de agua/charcos     ☐Otros:                                                                                                                                                                                                       B- Causas principales (marcar las que apliquen)                                                                                   ☐ Falta de inversión en infraestructura peatonal   ☐ Deterioro por antigüedad ☐ Crecimiento urbano sin obras complementarias    ☐ Descarga/flujo inadecuado de aguas pluviales    ☐ Limitaciones presupuestarias del gobierno local    ☐Otros:                                                                                                                                                      C- Consecuencias (si no se interviene)                                                                                                              ☐ Inseguridad peatonal (niños, envejecientes) ☐ Deterioro por agua/lodo ☐ Riesgo de accidentes y enfermedades asociadas ☐ Dificultad  de acceso a escuelas/hospitales/mercados ☐ Desvalorización del entorno ☐ Otros:                                                                                                                           Prioridad y criterio de urgencia (seleccione)                                                                          ☐ Acceso a servicios esenciales ☐ Alta densidad peatonal ☐ Riesgo sanitario                                           ☐ Compromiso comunitario  ☐ Conexión vial estratégica

4- OBJETIVO GENERAL  
 
Construir y mejorar aceras, contenes y obras complementarias en sectores priorizados, garantizando seguridad peatonal, accesibilidad universal y drenaje de las aguas pluviales

4.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Colocar las cantidades totales medidas en territorio)
                                                                                                                         RD$ 4,821,116.00

	TIPO DE OBRAS POR REALIZAR
	CANTIDAD 
	UNIDAD

	Preparación del Terreno
	
	Metros Cúbicos (m3)

	Construcción de contenes
	  
	Metros Lineales

	Construcción de aceras
	
	Metros cuadrados (m²)

	Rampas de accesibilidad
	
	Unidades.

	Badenes
	
	Unidades.

	Imbornales
	
	Unidades.

	BENEFICIARIOS

	Cantidad de habitantes del sector
	Cantidad de viviendas

	
	


ESTIMACIÓN FINANCIERA
	Tipo de obras a Realizar
	Cantidades
	Costo Unitario
	Costo Total

	Construcción de Contenes
	
	1,348.92
	

	Reconstrucción de Contenes
	
	
	

	Construcción de Aceras
	
	1,109.25
	

	Reconstrucción de Aceras
	
	
	

	Construcción Badenes, si aplica
	
	
	

	Construcción Imbornales, si aplica
	
	
	

	Rampas de accesibilidad
	
	
	

	NOTA: 
	Precios no incluyen ITEBIS.
No incluye excavación, Ni relleno.

	CRONOGRAMA ESTIMADO

	Duración Estimada del Proyecto
	3 Meses

	Fecha de Inicio Estimada
	12/01/ 2026

	Fecha de Conclusión Estimada
	12/04/2026
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ALCANCE E INVENTARIO DE CALLES

	Página 1 de 1

	LOCALIZACIÓN, Y MEDICIONES DE ACERAS Y CONTENES
	

	


NO
	
NOMBRES DE LA CALLE
	
SECTOR
	LONGITUD CONTENES (ML)
	TOTAL, CONTENES AMBOS LADOS (ML)
	ANCHO DE ACERAS (ML)
	TOTAL, ACERAS                AMBOS LADOS (M2)
	PUNTOS
	COORDENADAS GEORREFERENCIADAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	Latitud
	- X

	
1

	C/Principal, desde el mercado hasta la brisa.
	Casco Urbano
	350
	700
	1.50
	1,400
	P1
	19.734646
	
-70.598282


	
	
	
	
	
	
	
	P2
	19.737429
	-70.596954

	
2
	


Higüerito




	
Higüerito

	
190
	

370

	
1
	
740
	P1


P2
	
19.736475

19.735195


	-70.597733

-70.596954


	3
	

Entrada taller Andy



	Caballeriza
	65
	65
	0.80
	130
	P1


P2
	19.734949

19.734478
	-70.604111

-70.602768

	Total
	3
	3
	
605
	
1,210
	
	
2,420
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